

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष- 05944-242400

पत्रांक:- 3388

/सा0नि0अनु0/नि0सू0/2022-23 P.O

दिनांक-03/02/23

"निविदा सूचना"

नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2022-23 में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर द्वारा 45 निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 20-02-2023 को अपराह्न 01:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जिन्हें दिनांक 21-02-2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से निविदा समिति या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/फर्म निर्धारित तिथि एवं समय तक अपनी-अपनी सीलबन्द निविदायें कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर में निविदा पेटी में डाल सकते हैं। निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय निर्माण अनुभाग से दिनांक 04-02-2023 से दिनांक 17-02-2023 तक राजकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर, कार्यालय कार्य दिवसों में (दिनांक 04-02-2023 से दिनांक 16-02-2023 तक प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक एवं दिनांक 17-02-2023 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक) निर्धारित शुल्क जमा कर क्रय कर सकते हैं। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि व समय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित है। निविदा की समस्त जानकारी एवं शर्तें नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से तथा विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(रामपाल सिंह)
महापौर,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक:- 3388/5 /सा0नि0अनु0/नि0सू0/2022-23 P.O

दिनांक-03/02/23


प्रतिलिपि:- निम्नानुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. श्री तपन कुमार राय, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र अभर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 04-02-2023 के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(गजेंद्र पाल)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

45 निर्माण कार्यों का विवरण एवं निविदा शर्तें

क्र० सं०	कार्य का नाम	आंगण धनराशि (लाख में)	धरोहर धनराशि ₹०	निविदा मूल्य+ जी०एस०टी०			कार्य अवधि	ठेकेदार श्रेणी
				मूल्य	जी.एस.टी.	कुल		
1	वार्ड नं० 01 शिमला बहादुर में नंद किशोर शर्मा के घर से नारायण दास के घर तक नाली का निर्माण।	4.53	9060.00	500.00	90.00	590.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
2	वार्ड नं० 01 तेजस्वी राठौर के घर से सन्तोष गुप्ता के घर तक सी.सी. रोड एवं एक तरफ नाली निर्माण।	5.99	11980.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
3	वार्ड नं० 01 मैत्री विहार में धीरज पाण्डे के घर से बच्चा यादव के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.84	23680.00	1500.00	270.00	1770.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
4	वार्ड नं० 02 कृष्णा कॉलोनी में विजय गुप्ता के घर से विजेन्द्र पाल के घर तक सी.सी. रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण।	5.45	10900.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
5	वार्ड नं० 02 कृष्णा कॉलोनी में समीर मेडिकल से रामनिवास के घर तक सी.सी. रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण।	5.82	11640.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
6	वार्ड नं० 03 अरविन्द नगर में शंकर के घर से रंजन सरकार के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण।	4.58	9160.00	500.00	90.00	590.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
7	वार्ड नं० 03 ट्राजिट कैम्प मध्य में विजय सरकार एवं सुशील रस्तोगी के घर से नरेन्द्र राठौर के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण।	22.27	44540.00	2000.00	360.00	2360.00	04 माह	डी एवं उच्चतर
8	वार्ड नं० 04 देवीमण्डल के घर से तोपन दास के घर तक दोनों तरफ नाली एवं सी.सी. रोड का निर्माण कार्य।	7.12	14240.00	1000.00	180.00	1180.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
9	वार्ड नं० 05 प्रदीप सरकार के मकान से नेताई मण्डल के घर होते हुए काली मन्दिर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	8.70	17400.00	1000.00	180.00	1180.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
10	वार्ड नं० 06 जगतपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	14.98	29960.00	1500.00	270.00	1770.00	04 माह	डी एवं उच्चतर
11	वार्ड नं० 07 सियाराम के घर से सिल्लू के घर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	8.26	16520.00	1000.00	180.00	1180.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
12	वार्ड नं० 08 डिम्पल की दुकान से धीरज के घर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	13.76	27520.00	1500.00	270.00	1770.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
13	वार्ड नं० 09 जनता डेरी से चौबे सिंह के घर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	13.07	26140.00	1500.00	270.00	1770.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
14	वार्ड नं० 10 राजा कॉलोनी में रामसेवक के घर से महेन्द्र के घर तक सी.सी. रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण।	5.97	11940.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
15	वार्ड नं० 10 हेवेन्द्र के घर से जमुना प्रसाद के घर तक सी.सी. रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण।	5.97	11940.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
16	वार्ड नं० 10 ठाकुर नगर में राजेश कुमार के घर से हरमन्दन मिस्त्री के घर तक सी.सी. रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण।	5.98	11960.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
17	वार्ड नं० 10 राजा कॉलोनी में विश्वजीत के घर से छोटे लाल के घर तक सी.सी. रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण।	5.99	11980.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
18	वार्ड नं० 10 राजा कॉलोनी में रामबाबू चन्द के घर से कृष्ण मण्डल के घर तक सी.सी. रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण।	9.78	19560.00	1000.00	180.00	1180.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
19	वार्ड नं० 11 प्रदीप आर्या के घर से भोला के घर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	3.98	7960.00	500.00	90.00	590.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
20	वार्ड नं० 11 राधे टैण्ट हाउस से तरंग के घर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	5.95	11900.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
21	वार्ड नं० 12 महेन्द्र पाल शर्मा के घर से बलवंत राणा के घर होते हुए रमेश श्रीवास्तव के घर तक जी.एस. बी. एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	24.86	49920.00	2000.00	360.00	2360.00	04 माह	डी एवं उच्चतर

22	वार्ड नं० 14 यून्स खां के घर से बृजनन्दन के घर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	8.20	16400.00	1000.00	180.00	1180.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
23	वार्ड नं० 16 बिगवाड़ा भाजपा कार्यालय के पास नाले को कवर करने का कार्य।	5.86	11720.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
24	वार्ड नं० 16 बगवाड़ा के अन्तर्गत किच्छा बाईपास रोड पर टाटा मोटर्स के सामने से होते हुए बेगुल नदी तक एक तरफ नाला एवं पुलिया निर्माण कार्य।	21.65	43300.00	2000.00	360.00	2360.00	04 माह	डी एवं उच्चतर
25	वार्ड नं० 22 लक्ष्मण बाल्मीकि के घर से उमेश कोली के घर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	17.11	34220.00	1500.00	270.00	1770.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
26	वार्ड नं० 23 अनिल कोली डी.जे. से इन्द्र पाल के घर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	16.22	32440.00	1500.00	270.00	1770.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
27	वार्ड नं० 24 रम्पुरा में अनिल फ्रिज के घर से न्यूसनसाईन पब्लिक स्कूल इंग्लिस मीडियम तक सी. सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	3.06	6120.00	500.00	90.00	590.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
28	वार्ड नं० 24 कुंवर पाल कोली के घर से ओमप्रकाश के घर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	4.53	9060.00	500.00	90.00	590.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
29	वार्ड नं० 24 भगवान चक्की से केदार के घर तक सी. सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण।	5.18	10360.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
30	वार्ड नं० 25 विकास शर्मा के घर से मन्दिर होते हुए प्रधान जी के घर तक नाली निर्माण कार्य।	5.98	11960.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
31	वार्ड नं० 26 हीरो एजेन्सी गली नं० 04 से हरीश साह के घर तक सी.सी. रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	15.05	30100.00	1500.00	270.00	1770.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
32	वार्ड नं० 27 में स्थित बाल्मीकि मन्दिर का जीर्णोद्धार का कार्य।	23.45	46900.00	2000.00	360.00	2360.00	05 माह	डी एवं उच्चतर
33	वार्ड नं० 28 मुख्य बाजार अन्तर्गत शहीद वीर भगत सिंह पार्क में भगत सिंह जी का स्टेच्यू लगाने का कार्य।	6.00	12000.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
34	वार्ड नं० 30 घासमण्डी इन्द्रा कॉलोनी रामलीला मैदान में शौचालय व स्नानागार का निर्माण कार्य।	5.74	11480.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
35	वार्ड नं० 30 आदर्श कॉलोनी में अन्नत प्रेम सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	8.39	16780.00	1000.00	180.00	1180.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
36	वार्ड नं० 31 संजीवनी हास्पिटल के पास सौरभ गाबा की दुकान तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.32	8640.00	500.00	90.00	590.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
37	वार्ड नं० 32 डिवाइन पार्क कॉलोनी से शान्ति विहार कॉलोनी तक नाला निर्माण कार्य।	24.92	49840.00	2000.00	360.00	2360.00	04 माह	डी एवं उच्चतर
38	वार्ड नं० 33 सिंह कॉलोनी में चरणजीत सिंह के घर से हंसराज जी के घर तक नाला कवरिंग का कार्य।	24.95	49900.00	2000.00	360.00	2360.00	04 माह	डी एवं उच्चतर
39	वार्ड नं० 34 इन्द्रा कॉलोनी के सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य।	13.63	27260.00	1500.00	270.00	1770.00	03 माह	डी एवं उच्चतर
40	वार्ड नं० 36 घासमण्डी पी.ए.सी. गेट के पास पार्क की मरम्मत का कार्य।	5.24	10480.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
41	वार्ड नं० 37 विपुल गार्डन के घर से संजय हलदार के घर तक सड़क एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	5.85	11700.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
42	वार्ड नं० 38 होली चौक से ओमप्रकाश के घर तक बन्द नाले का निर्माण कार्य।	21.50	43000.00	2000.00	360.00	2360.00	04 माह	डी एवं उच्चतर
43	वार्ड नं० 39 में संत रविदास धर्मशाला का निर्माण।	24.49	48980.00	2000.00	360.00	2360.00	05 माह	डी एवं उच्चतर
44	इन्द्रा चौक का सौन्दर्यीकरण कर सैल्फी प्वाइंट के रूप में विकसित करने का कार्य।	5.66	11320.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर
45	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न सड़कों के नाम हेतु बोर्ड एवं मा० महापौर के आवास सूचना पट्ट स्थापना का कार्य।	6.70	13400.00	1000.00	180.00	1180.00	02 माह	डी एवं उच्चतर


1. निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदादाता को नगर निगम रूद्रपुर में वर्ष 2022-23 में सिविल निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारी पंजीकरण होना आवश्यक होगा एवं निविदा प्रपत्रों के साथ उक्त ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. निविदादाता फर्म/ठेकेदार को नगर निगम की बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 14 में पारित प्रस्ताव के क्रम में निविदा प्रपत्रों के साथ नगर निगम रूद्रपुर का कोई बकाया न होने के सम्बन्ध में रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टेपल पिन से बन्द किये गये निविदा लिफाफों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर में निहित है।
6. निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से सूचना प्रकाशन की तिथि से 'राजकीय अवकाश छोड़कर' किसी भी कार्य दिवसों में (निविदा सूचना में अंकित समयानुसार) निर्धारित निविदा शुल्क जमाकर क्रय किये जा सकते हैं।
7. निविदा प्रक्रिया हेतु निर्धारित की गई तिथियों में कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
8. निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत दी गई निविदा ही मान्य होंगी श्रेणी से इतर दी गई निविदा निरस्त कर उक्त के साथ संलग्न धरोहर धनराशि निगम पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
9. निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य संख्या व कार्य का नाम एवं ठेकेदार/फर्म का नाम एवं ठेकेदार/फर्म की श्रेणी अंकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदा की दरें शब्दों व अंको दोनों अवस्थाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा निविदा दरें दशमलव बिन्दु के दो अंको/स्थान तक ही मान्य होंगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो, प्रत्येक कार्य की अलग-अलग मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ रु0 100.00 का गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित **Additional Performance Security** ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
14. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयवाधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (एल-2) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
15. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मैन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
16. स्वीकृत निविदाओं के कार्यादेश बजट की उपलब्धता होने पर ही जारी किये जायेंगे तथा सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर से निरीक्षण कराते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करते समय प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्पल जाँच कराना आवश्यक होगा तथा सैम्पल की जाँच रिपोर्ट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसका व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
18. स्वीकृत कार्य को नगर निगम रूद्रपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता की उपस्थिति में प्रारम्भ करना होगा तथा उनके निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयवाधि में कमियां दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
19. यदि कार्य किये जाने पर किसी प्रकार की समस्या/रूकावट (अतिक्रमण आदि) की समस्या उत्पन्न होती है तो ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह लिखित में नगर निगम में उसकी सूचना दें। इसी प्रकार कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदार द्वारा नगर निगम को सूचित किया जायेगा।

20. स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाईल्स व पुरानी ईंट, लोहे का जाल इत्यादि पुरानी सामग्री को नगर निगम में जमा कराना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम भुगतान बिल से उसकी कटौती की जायेगी।
21. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा तथा गड़कों आदि को भरेगा।
22. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।
23. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस आशय के अभिलेख कार्यालय में जमा करने अनिवार्य होंगे। अभिलेख जमा न करने की स्थिति में रॉयल्टी की कटौती ठेकेदार के भुगतान बिल से कर ली जायेगी।
24. ठेकेदार कार्य को दिए गए समय के अन्दर पूरा नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के लिए रू0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रतिसप्ताह तथा अन्य समस्त निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनल्टी वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
25. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
26. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु ठेकेदार को परिस्थिति विशेष का उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।
27. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर लें तथा ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
28. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
29. धनराशि के अभाव में ठेकेदार को बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
30. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्वोरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।
31. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
32. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
33. उपरोक्त निर्माण कार्यों की सूची/तालिका के क्रमांक 33 में अंकित कार्य, वार्ड नं0 28 मुख्य बाजार अन्तर्गत शहीद वीर भगत सिंह पार्क में भगत सिंह जी का स्टैच्यू लगाने का कार्य हेतु कार्य की प्रकृति के अनुसार शर्तें पृथक से बनाई गई हैं जो कि संलग्न हैं।


नोट—समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी।



(गजन्द्र पाल)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

वार्ड नं० 28 मुख्य बाजार अन्तर्गत शहीद वीर भगत सिंह पार्क में भगत सिंह जी का स्टेच्यू लगाने का कार्य हेतु कार्य की प्रकृति के अनुरूप नियम व शर्तें


1. मेटरियल - ब्रॉज मेटल
2. चादर की मोटाई - 6 एम.एम. से 8 एम.एम.
3. मेटल वेट (वजन) - 250 किग्रा० (कुल प्रतिमा का भार)
4. स्टेच्यू हाईट - 6 फिट
5. प्रतिमा शहीद भगत सिंह के शारीरिक व चेहरे के सटीक 100 प्रतिशत होनी आवश्यक है।
6. प्रतिमा आर.सी.सी. फ्रेम्ड संरचना पर स्थापित की जायेगी।
7. प्रतिभागी को उक्त कार्य में दक्षता के साथ वार्षिक रु० 2.00 करोड़ का टर्नओवर हो एवं उक्त क्षेत्र में अनुभव विगत 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।
8. कार्य सीमा - 02 माह
9. आंगणन लागत - रु० 6.00 लाख (मय जी.एस.टी. व भाडा)।



(गजेंद्र पाल)


प्र० अधिशासी अभियन्ता

नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



(विशाल मिश्रा)

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



(रामपाल सिंह)

महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।